
Vienne, le 24/01/2019

CONSTRUCTION D’UN IMMEUBLE LOGISTIQUE

HAUTS de MARGNY

Commune de MARGNY LES COMPIEGNE - 60

N° Description des mesures QTE Budget estimatif

1 Installation SPRINKLER + source d'eau 53 000,00 1 325 000,00

2 Installation RIA 53 000,00 127 200,00

3 Aménagements de locaux de charge 750,00 412 500,00

4 Aménagements de la chaufferie 83,00 66 400,00

5 Murs coupe feu REI 120 entre cellules 13 230,00 992 250,00

6 Ecrans thermiques (incidence / bardage DP) 3 864,00 154 560,00

7 Portes coulissantes CF 2h 24,00 180 000,00

8 Ecran de Cantonnement (par cellule) 8,00 56 000,00

9 Désenfumage 2% SUE + asservissement par cellule 53 000,00 413 400,00

10 Vannes d'isolement pour rétention des eaux d'extinction 2,00 30 000,00

11 Réseau incendie et Poteaux incendie 53 000,00 159 000,00

12 Réserve pompier (bassin étanche) + zone stationnement 480,00 28 800,00

13 Protection contre la FOUDRE 53 000,00 106 000,00

14 Aménagement des espaces verts 53 000,00 222 600,00

15 Bassins et noue paysagere pour EP Toiture 2 500,00 30 000,00

16 Dispositifs de disconnexion sur l’arrivée AEP 2,00 16 000,00

17
Bassin de rétention étanche pour EP de VOIRIE + Débourbeurs-

déshuileurs 1 500,00 52 500,00

4 372 210 €      

L'ensemble des mesures représente environ 20 % du coût de construction du bâtiment

N° Description des mesures QTE Budget estimatif

1 Sur isolation des toitures du bâtiment 80 mm au lieu de 60 mm 53 000,00 132 500,00

2 Sur isolation des façades du bâtiment 80 mm au lieu de 60 mm 14 094,00 28 188,00

3
Système d'éclairage à LEDS dans les cellules : plus value par 

rapport à un système sodium haute pression 400W
53 000,00 238 500,00

4
Système d'éclairage à LEDS dans les Bureaux et détecteur de 

présence dans certains locaux
1 950,00 48 750,00

5
Apport lumière naturelle par les façades du bâtiment avec 

éléments vitrés et translucides
1 050,00 162 750,00

6
Apport lumière naturelle en toiture en complément du 

désenfumage R17 (total SGO 4%)
8,00 88 000,00

698 688 €         

soit environ 3,5 % du COUT Estimé des travaux

Coût des investissements et mesures prises pour la SECURITE (estimation)

Coût des investissements et mesures prises pour la REDUCTION des CONSOMMATIONS 

(estimation)

Montant TOTAL HT en €uros

Montant TOTAL HT en €uros

Etabli le 24/01/2019



Vienne, le 24/01/2019

CONSTRUCTION D’UN IMMEUBLE LOGISTIQUE

HAUTS de MARGNY

Commune de MARGNY LES COMPIEGNE - 60

Coût des investissements et mesures prises pour la SECURITE (estimation)

N° Description des mesures QTE Budget estimatif

1
TRI des dechets pour chantier (mini décheterrie sur site) et circuit 

de valorisation
1,00 42 000,00

2 Système de nettoyage des roues des camions 1,00 30 000,00

3 Système de récupération des laitances de toupies 1,00 14 000,00

4 Container et zone stockage de produits dangereux 1,00 8 500,00

5 Base vie en enrobé 1 500,00 37 500,00

6 Signalétique chantier / base vie , clôture, livret accueil ….. 1,00 24 000,00

7 Eclairage des zones de quais à 300 lux 9 216,00 36 864,00

8 Eclairage des extérieurs avec luminaires LEDS >60 lm/W : plus value 29 000,00 87 000,00

9 Mesures acoustiques sur les bureaux 1,00 10 000,00

10 Tests d'étanchéité à l'air sur les bureaux 2,00 13 800,00

11
Comptages des énergies pour l'éclairage, la ventilation, le 

chauffage, la climatisation, ballon ECS, PC
1 950,00 9 750,00

12 Bornes de recharge de véhicules électriques 12,00 18 000,00

13 Système d'économie d'eau sur sanitaires 60,00 15 000,00

14 Sous compteur d'eau pour les locaux 8,00 4 000,00

15
Système de récupération des eaux de pluies pour les WC (cuve de 

17 m3 + équipement et réseau indépendant)
1,00 18 000,00

16 Poste GTC pour supervision des consommations CVC / ELEC / PB 55 000,00 55 000,00

17
Menuiserie en alu vitrage haute performance + traitement 

acoustique
382,50 26 775,00

18 Cheminement piéton/vélo largeur 3,00 ml 300,00 24 000,00

19 Abri couvert pour velo + supports 45,00 22 500,00

20 Sols durs avec chape et résiliant pour traitement de l'acoustique 650,00 19 500,00

21

Démarche administrative, montage des pièces écrites, études 

BREEAM, double note RT 2012, validation des objectifs, suivi des 

obligations sur chantier, réunion avec acousticien, écologue, 

certificateur : en phase PRO / DET

1,00 60 000,00

576 189 €         

soit environ 2,80 % du COUT Estimé des travaux

Coût des incidences liées à la Certification BREEAM Good (estimation)

Montant TOTAL HT en €uros

Etabli le 24/01/2019


