A Maurepas, le 23 Septembre 2011

i Monsieur Le Directeur
| 30 1359 50 PAPREC RECYCLAGE

A lattention de Monsieur HEYOUNI
30 Rue Raspail

93120 LA COURNEUVE

Numéro de Devis : n° 2011.09.12.60.1035.B

Objet de 1a Consultation : Ville de Pont Sainte Maxence
1227 Rue Pasteur
« Ancien Site M Réal »
Réseaux d’assainissement Unitaire, Eaux pluviales et Eaux de process

Affaire suivie par Vincent LEFEVRE

A l'attention de Monsieur HEYOUNI

Suite a votre courriel en date du 12 septembre 2011, vous nous avez demandé de vous faire connaitre le
coiit de I’élaboration d’un plan de récolement des réseaux d’assainissement extérieurs et intérieurs desservant le
site cité en objet.

, Aprés examen des plans hier en votre présence, nous avons I’honneur de vous faire connaitre que nous
pouvons réaliser ces opérations de contrdle pour un coiit de 10 920.00 € HT se décomposant comme suit :

0.Enguéte préalable : 1 forfait a 2 400.00 € HT

Notre prix comprend :
la mise a disposition d’un véhicule avec un opérateur qualifié
le repérage de fous les tampons sur site
le contréle visuel de tous les regards avec une prise des dimensions intérieures
[’élaboration d’un schéma de principe des réseaux repérés.

1.Nettoyage préalable : 2 journées a 1 100.00 € HT la journée

Notre prix comprend :
- la mise a disposition d’une hydrocureuse pour déterminer [’amont ou [’aval de section de réseau
inconnu suite au repérage en surface par la progression du furet ou du chariot vidéo.
- la réalisation de quelques tests d’écoulement si nécessaire.

Option : Curage complet des réseaux : estimation : 24 journées a 1 100.00 € HT I"unité
Traitement des déchets : estimation : 50 tonnes a4 99.00 € HT I"unité



2. Inspection visuelle du réseau. 2 journées a 1 200.00 € HT la journée

Notre prix comprend :
- La mise a disposition de chariot vidéo pour déterminer I’amont ou I’aval de section de réseau
inconnu suite au repérage en surface.
- La mise a disposition d’un matériel de test a la fumée pour déterminer les raccordements des eaux de
toiture en l’absence de regard de pied d’immeuble.

Option : Inspection vidéo compléte des réseaux : estimation : 22 journées a 1 200.00 € HT unité

Repérage des raccordements des descentes d’eaux pluviales :
estimation : 5 journées a 2 000.00 € HT I’unité

3.Plan de recolement : 1 forfait a 3 920.00 € HT

Notre prix comprend en 3 exemplaires:

- L’élaboration d’un plan établi au 1/200° ou 1/500° avec rattachement au nivellement général de la
France et systéme de projet réglementaire avec application de la matrice cadastrale et identification
des installations habitation / professionnel..

- Lever des réseaux apparents par tampon

- Lever des seuils de porte et portails et des limites apparentes de propriétés au niveau de la rue.

Délai d’intervention : Préparation des réception de I'O.S : 4 journées
Intervention sur site : 7 journées
Remise des rapports et du plan : 14 octobre 2011

En espérant que cette offre retiendra toute votre attention, je vous prie de bien vouloir agréer, Monsieur
>
a 'assurance de ma meilleure considération.

Le Chef d’Agence
M. LEFEVRE

PJ: - unex CGPI(1 page) + une méthodologie (9 pages)



CONDITIONS GENERALES
DE PRESTATIONS D’INSPECTIONS

Nos devis sont valables 6 mois, sauf indication particuliere stipulée sur le devis.
Nos études sont gratuites. Nos devis sont établis sous réserve des quantités réelles, de difficultés dues, notamment aux

Nos devis tiennent compte du fait que les travaux seraient exécutés par notre Société : en conséquence notre responsabilité ne

[A-OFFRE
1
2
spécificités du chantier, aux conditions d'acces....
3
saurait &tre engagée si nous n’en étions pas chargés.
4

Les dates de travaux ou délais, méme mentionnés par écrit, ne sont donnés qu'a titre indicatif et ne constituent jamais un
engagement ferme.

[B -~ COMMANDE |
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Les devis sont considérés comme acceptés, dés lors qu'ils nous soient retournés signés, accompagnés d’'un numéro de bon de
commande.

Toute passation d'ordre implique la connaissance parfaite de nos conditions générales de ventes auxquelles les clients adhérent
sans réserve ni restriction.

Le client fournira & la commande, toutes les informations nécessaires a la bonne exécution des travaux. Dans le cas contraire,
I'entreprise se réserve le droit d’appliquer une facturation supplémentaire en fonction du temps et des recherches nécessaires.

| C - EXECUTION |
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Les délais indiqués sur le devis sont estimatifs , ils pourront étre modifiés en cas de force majeure, de gréves, difficultés de
circulation, d’intempéries, d’incendie ou vol de matériel ou, plus généralement, de toute raison indépendante de notre volonté, les
retards ne peuvent en aucun cas motiver une demande de dommages et intéréts ni 'annulation de la commande.

Resteront a la charge du client toutes fournitures d’énergie, d’eau et d’électricité nécessaires aux travaux et aux premiers essais
ainsi que les autres travaux relevant des autres corps d’état sauf convention particuliére.

Le client veille au libre accés des installations en respectant les régles de sécurité. A défaut, les travaux ne seront pax exécutés et
une facture de dédommagement sera établie par nos soins.

Notre Société se réserve le droit de refuser toute poursuite de travaux faisant suite a une demande survenue aprés le début des
travaux, qui n’entrerait pas dans les compétences ou qui poserait une difficulté en terme de moyens.

[ D - FACTURATION |
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La facturation sera établie a la fin des travaux.

Si les travaux sont échelonnés sur plusieurs mois, des factures seront envoyées au client chaque fin de mois, correspondant a
'avancement effectif des travaux réalisés.

Toute heure commencée sera facturée en totalité.

Si les ouvrages présentent un vice de construction, une vétusté ou une obstruction tels qu'ils empéchent 'exécution des travaux,
la facturation correspondant aux moyens mis en ceuvre et au temps passé, sera établie en tout état de cause.

Toute intervention d'urgence, dont les délais ne permettent pas d’établir une devis préalable, sera facturée sur la base des tarifs
de la société en vigueur au moment de la commande. A défaut de commande écrite, la signature préatable de I'ordre de travail
vaut commande du client.

| E - REGLEMENT
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Nos prestations sont payables 45 jours a réception de facture, sans escompte, sauf convention particuliére.

En cas de sinistre, les factures demeureront exigibles : aucune compensation de quelque nature que ce soit ne pourra étre faite.
De convention expresse et sauf report sollicite & temps et accordé par nous, le défaut de paiement de nos factures a I'échéance
fixée entrainera lexigibilité immédiate de toutes les sommes restant dues quel que soit le mode de réglement prévu (par traite
acceptée ou non).

Tous les frais, sans exception, engagés par la Société pour le recouvrement amiable ou contentieux des sommes impayées en
capital, intéréts et frais, seront a la charge du client.

Toute situation ou facture, non payée aprés son exigibilité, sera majorée d'intéréts calculés au taux de une fois et demie le taux
d'intérét légal a compter de la date d’exigibilité du réglement.

| F - REMARQUES GENERALES |

1- CONTESTATIONS
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2 - DECHETS
1

2

Les réclamations éventuelles doivent nous parvenir par lettre recommandée, au plus tard 10 jours apres la fin des travaux, passé
ce délai, nous déclinons toute responsabilité quant aux conséquences directes ou indirectes de notre intervention.

Passé ce délai, le client ne pourra pas refuser ou différer le réglement de sa facture pour quelque cause que ce soit. Le non-
respect de cette clause entrainera.de plein droit mise en demeure et fera courir inmédiatement les intéréts légaux.

En cas de contestation, le Tribunal de Commerce de Versailles sera seul compétent, méme en cas d'appel en garantie ou
pluralité de défendeurs. Les traites ou acceptations ne constituent aucune novation ni dérogation a cette clause attributive de
juridiction.

Les conditions générales portées sur les confirmations, correspondances, imprimés... de nos clients ne peuvent, en aucun cas,
étre opposées aux ndtres et, de ce fait, prévaloir.

L’attention du client producteur de déchets est attirée sur sa propre responsabilité telle qu'elle a été définie par les dispositions
législatives et réglementaires relatives a I'élimination des déchets.

Les conséquences financiéres de I'évolution de la réglementation ou des modifications des filieres de traitement ou d'élimination,
seront répercutées au client, sans préavis.

3 — EXCLUSIONS DE RESPONSABILITE

1

Les dommages aux canalisations ou aux tiers, résultant de la vétusté ou de vices cachés des ouvrages, ne nous seront pas
imputables ; de méme, lorsqu’ils résulteront d’obstructions tels des tartres durs, laitance de ciment, racines, morceaux de fer, bois
ou autres causes de nature similaire.

Des opérations telles que I'ouverture et la fermeture des fosses, regards, citernes... ne nous incombent pas sauf convention
particuliére. Au cas ol nous serions dans I'obligation de procéder a ces opérations, nous ne pourrons pas étre tenus pour
responsables des détériorations pouvant affecter notamment des tampons, plaques de trou d’homme, canalisations, tuyauteries
ou tous accessoires...ainsi que des conséquences résultant de ce travail, méme s'il est facturé en sus.

Nous ne pourrons étre tenus pour responsables des dommages causés aux accés (pelouses, dallages...).

En aucun cas, notre responsabilité ne pourra étre engagée pour des accidents survenant a nos clients ou a leur personnel méme
s'l participe accessoirement aux travaux..
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1 Description projet

Le projet de mission est destine a réaliser les travaux préparatoires pour la mise en place d'un
centre de recyclage.

La propriété a surface estimée a 20 ha réparties comme suit :

o 1/5 en cultures
o 1/5 en prairie non cultivé
o 3/5 en partie batie destinée a Pexploitation et au fonctionnement d'une ancienne

papéterie.
Ce diagnostic porte sur :
¥» Lever topographique sommaire des zones de présence des réseaux.

> Lever des réseaux existants EU, EP existant avec détermination des
profondeurs de regard

Et si nécessaire a la requéte du client
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» Lever des réseaux secs : AEP, Incendie, chauffage.

> Repérer les branchements dans les batiments et les cheminements principaux
jusqu'au point de distribution générale.

2 Organisation de la mission

ASUR ANALYSES ET MESURES assurera le pilotage et AXEGEO travaillera en partenriat
suivant le schéma suivant :

Au démarrage de la mission, il sera fait une réunion avec le maitre d'ouvrage afin de bien
définir le périmeétre des éléments a lever et définir aussi l'orientation souhaitée par ce dernier. I
sera validé les documents remis et attendus.

Cette réunion sera essentielle pour le bon déroulement des opération.

Le Maitre d'ouvrage remetira tous les documents en sa possession et &tude préalable de ceux-
ci seront réalisées. Il sera remis entre autres :

> Les plans topographiques en sa possession.
> Les plans d'intérieur pour le report des réseaux apparents au format AUTOCAD.
» Le dossier de récolement antérieur pour connaitre I'histoire des réseaux

Les opérations de récolement seront établies en trois phases :

Une premiére phase : inspections caméra et indentification des réseaux et marquage des
réseaux aux sols

Deuxiéme phase : levé topographique et établissement du plan support et livraison lever des
abords et des réseaux présents sur le domaine publique.

Phase trois : établissements des deux plans ICPE suivant le périmétre défini avec identification
des batiments en usage envisageé.

Compte tenu de la période de réalisation de la mission exécution de sondage afin de valider la
position des réseaux ne sera pas possible. Cela fera partie d'une prestation complémentaire.

Suivant la qualité des documents fournis, il devra atre envisagé de faire des sondages afin de
valider la position des réseaux secs notamment.

La mission sera réalisée concertation avec le titulaire de maniére a profiter des synergies entre
les deux interventions.

3 Fléments lever des réseaux

3.1 Etablissement des plans topodraphigues sommaires

L'établissement des plans topographiques aura pour but de recaler opération de repérage
dans le méme systéme que le lever du Géometre dont le Maitre d’ouvrage rnous aura fransmis
le fichier au format AUTOCAD l'objectif est de compléter le plan du géométre. Cela consistera :

jer NH 110235 du Septembre 2011 - CONFIDENTIEL

Toute reproduciion, méma partiels. wui va fare sous quelgue forme (ue 63 01T 80Nt SHCAmsT t ot




ESE
f

» Le lever sommaire topographique afin de localiser les réseaux et les entrées
éventuelles dans les constructions.

o des constructions exisiantes,
o des principales allées afin de situer les réseaux

Le Levé sera réalisé suivant les caractéristiques suivantes :

» Altimétrie par semi de points,
> Rattachement en NGF et en XY Lambert (Systeme général de la France)

Le rendu des plans livrés :

» Plan d’ensemble au 1/500
» Fourniture des plans informatique au format DWG, DXF, DGN

3.2 Réseaux EU/EP/EV
Il sera établi pour chaque regard une fiche d’'ouvrage indiquant les éléments suivants :

Nature de réseaux,

Nature de I'ouvrage : Regard, Boite, Grille...
Cote Tampon, Cote(s) Radié(s)

Dimension des tuyaux

Numéro de localisation sur le plan

YVVVYVY

il sera également indiqué 'ouvrage de raccordement sur les réseaux publics avec Tampon /
Radié.
Certaine boite feront 'objet d’'un lever altimétrique : tampon et radier lors du lever afin de

stabiliser le cheminement des réseaux.

Les canalisations seront représentées sur le plan avec le sens d'écoulement des eaux et leur
diamétre suivant les codes couleurs suivants

>» Rouge: EU, EV
> Bleu: EP
> Vert : Unitaire

3.3 Réseaux Secs

A la requéte du client il pourra étre levé des aléments de réseaux utiles pour ce dernier.
3.3.1 AEP.ncendie Ghauffage.

Il sera levé chaque bouche a clé, Bouche a incendie. Ces éléments seront localisés sur le plan
sommaire de la propriété, une fiche sera établi pour le poteau incendie.

Les canalisations seront positionnées d'aprés la position des bouches a clés et des différents
ouvrages, leur position précise ne pourra atre é&tablie que d'aprés des sondages qui
permetiront de préciser leur position et les diametres et leur profondeur.
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Les sondages par repérage électromagnétique seront représentés sur le sol puis lever par
méthode traditionnelle.

» Couleur des réseaux AEP et Incendie : Cyan
» Couleur des réseaux de chauffage : Vert

3.3.2 TELECOM. ELECIRICIIE.GAZ

Il sera levé chaque bouche a cle, tampon, et boite de branchement. Ces élémenis seront
localisés sur le plan sommaire de la propriéte.

Les canalisations seront positionnées d'aprés la position des bouches a clés et des différents
ouvrages, leur position précise ne pouira atre établie que d'aprés des sondages qui
permettront de préciser leur position.

» Couleur réseau TELECOM : Vert
» Couleur réseau ELECTRICITE : Rouge
» Couleur réseau Gaz : Magenta

Les boites de dérivation souierraines et boites de jonction ne seront pas lever a défaut de
sondage.

3.4 Repérage a l'intérieur des batiments des principaux réseaux

Cette opération sera réalisée sans effectuer de démolition ou toute autre manipulation de
destruction. Elle consistera en un repérage visuelle des réseaux apparents et repérer par
rapport aux des structures identifiés

Ce repérage portera essentiellement sur les réseaux EU, EP, et EV.
Ces plans seront reportés sur le plan général.

Il sera important pour permettre un bon diagnostic que les locaux soit mis en sécurité et
accessible pour le bon déroulement des opérations.
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Annexes

CV du géomeétre expert
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Ingénieur ETP option Géométre, Paris
Certificat d’économie générale de la Sorbonne
Gestion de projet et Conseil par CAP GEMINI Institute

I

JUOQ

Maitrise d’ceuvre Conception réalisation

L otissement, aménagement foncier ; implantation.
Expropriation

Copropriété, plan d'intérieur, fagades...
Récolement ;

Maitrise d’ceuvre Conception réalisation
Lotissement, aménagement foncier ; implantation.
Copropriété

Chef de projet et Conseil de direction, marketing et déploiement de projet informatique
Montage de projet ; controle qualité des missions
Montage de solution financiere.

- B PRERTE | y = - a
ise d’Environnement d’Ingénierie 1996 — 1997

YT

ud 1 4timent et Environn

Chef de projet et chargé d'étude dans 'expertise et dans le diagnostic technique des
batiments et VRD.

Responsable d'une Carriere de Granulats
Responsable de la réalisation d’une piste de Chantier VRD avec ouvrage d’Art

" cowmpENTIEL




o Responsable d’'usine de béton prét a Femploi

o Responsable du service topographique de 'usine de prefabrication et de la stabilité des
ouvrages existant : implantation des ouvrages précontraints,

o Nivellement de coniréle de rechargement...

Principale référence des collaborateurs du cabinet

o Deux chefs de brigades qui ont tous deux travaillés sur les références données avec
attestation :

» José CAGNET — 27 ans d’ancienneté

o Intervention sur LGV EST, RN2 déviation du Plessis Belleville, RN32
Déviation de Compiégne Ribecourt, Déviation de Beauvais RN 31
o Levé topographique, implantations d’ouvrage d’Art, bornage d’emprise,
travaux de précision,
» Francis GIARRAPUTO -14 ans d’ancienneté

o Intervention sur LGV EST, RN2 déviation du Plessis Belleville, RN32
Déviation de Compiégne Ribecourt, Déviation de Beauvais RN 31

o Levé topographique, implantations d’ouvrage d'Art, bornage d’emprise,
travaux de précision.

o Calcul informatique : cubatures, nivellement...

o Deux opérateurs confirmés qui ont travaille aussi sur les références données avec
attestation :

> Frédéric HANNIET -16 ans d’ancienneté
o Levé topographique, implantations d’ouvrage d'Art, bornage d'emprise,
travaux de précision.
o Calcul informatique : cubatures, nivellement...

Références

Référence dans le récolement. et diagnostic des réseaux

a Conseil Général des Yvelines
o 2009 - College Jean Zay — Verneuil sur Seine.
o 2009 - Collége Claude Monnet- Carriéres sous Poissy
o Conseil Régional des Yvelines
o 2009 - Lycée Gustave Monot- Enghien les Bains
s Communes diverses pour relevés de rues en vue d’assainissement EP EU
> 2009 - EPA Plaine de France — Commune de Louvres
Récolement général des réseaux de la ZAC SNCF (7ha)
» Nanteuil le Haudouin Maitre d’ouvrage Commune

Récolement des réseaux existants EU et EP de la commune de Nanteuil les
Haudouin
3500 objets levés

» Neuilly Saint Front :

Diagnostic et récolement des Réseaux existant EU, EP, AEP 2500 Eléments
levés

> Le Plessis Belleville
Récolement des réseaux existants EU, EP...
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Plus de 2500 éléments levés
Princinaux.do rs. ubli

o DRE de PICARDIE

> 2008 Déviation de la RN 2 Nanteuil le Haudouin : marché de topographie et
d’enquéte parcellaire (en cours).

o DDE de I'Oise et ['Aisne :

Déviation de la RN 31 de BEAUVAIS

Déviation de la RN 32 de COMPIEGNE-THOUROTTE-RIBECOURT

Déviation de la RN 2 Plessis Belleville

Déviation de la RN 2 Nanteuil le Haudouin : Pré étude d’aménagement foncier

de mise a 2x2 voies Silly le Long - Péroy les Gombries (2004)

> RN 31 Créneau de dépassement AMBLENY PERNANT - Implantations
Bornage cubatures

VVVYVY

o Conseils généraux de I'Oise et I'Aisne : Diverses routes départementales avec marché
a bons de commandes
s Commune d’EPIEDS, Passy en Valois...

Référence dans le domaine.de Jurbanisme.et.de L'habital

o Le Plessis Belleville

» Lotissement de 75 lots: Mission Géomeéire, montage de P'opération de et
Mission Conception et Réalisation des aménagements en tant que Maitrise
d'ceuvre

» Divers opération d’'aménagement pour la commune

o Nanteuil le Haudouin

» Mission maitrise d’ceuvre : réalisation et Géométre et de réalisation des
aménagements dans une ZAC de 115 lots Montant des travaux 2 300 000 € HT

» Aménagement du centre ville de Nanteuil le Haudouin en mission de maitrise
d’ceuvre montant des travaux : 900 000€ HT

o Neuilly Saint Front
> Mission de lotissement diverses conception et réalisation.
» Aménagement du centre ville

a Lagny le Sec
» Mission d’un ZAC artisanale

Etablissement des POS et de PLU :
» Silly le Long (oise)
> Chevreville (oise)

v

Opération de lotissement en mission compléte Aménagement et définition des régles
d’urbanisme local, Conception et aménagement des ouvrages,
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» Le clos du Poney a saint Mars
» Lotissement de 10 lots & Peroy les Gombries

>

Nanteuil le haudouin :
» Mission de Géomeétre sur

une opération de Logement avec NEXITY
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