
 

DEPARTEMENT DE L’OISE 
 

COMMUNAUTE DE COMMUNES DES SABLONS 
 

PARC D’ACTIVITES « LES VALLEES » 
 
 
 
 
 
 
 

Entre : 
 

La Communauté de Communes des Sablons, 60175 Villeneuve les Sablons, représentée par son Président, Alain LETELLIER,  
 

            ci-après désigné par « le Maître d’Ouvrage » 
 
               D’UNE PART 
 
           Et : 
            
 La Société PRD, dont le siège est situé 8/10, Rue Lamennais 75008 Paris, représentée par Monsieur Romain PEYRONIE, 
 
 
            ci-après désignée par l’Acquéreur 
 
               D’AUTRE PART 

 
 

 

CAHIER DES LIMITES DE  

PRESTATIONS TECHNIQUES 
 

 



 
 
 

 

I – MISE EN ETAT DES SOLS – TERRASSEMENT 
 
 

L’acquéreur, sur sa demande, pourra avoir accès aux études géologiques établies préalablement, propres à définir les 
caractéristiques du sol dans le périmètre de la zone. 
 
Ces vérifications ne peuvent en aucun cas se substituer aux sondages et essais de sols habituels, préalables à la construction 
des bâtiments par l’Acquéreur. 
 
Travaux à la charge du Maître d’Ouvrage 

 

Limites de prestations Travaux à la charge de l’Acquéreur 

 

Débroussaillage et nettoyage du terrain dans 

l’emprise des voies publiques. 

 

Décapage éventuel de la terre végétale dans 

l’emprise des voies publiques 

 

Terrassement pour la mise à la cote définitive des 

emprises à l’extérieur des parcelles cédées 

 

 

 

 

 

 

 

Limite du lot 

 

Terrassement des fouilles des bâtiments avec l’évacuation des 

terres à la décharge publique ou aux décharges définies par la 

Communauté de Communes des Sablons. 

 

Exécution des plates-formes de construction. 

 

Terrassement pour modeler des circulations, parking et espaces 

verts intérieurs au lot. 

 

Décapage de la terre végétale dans l’emprise du terrain cédé. 



  

 
II – VOIRIE – OUVRAGES ANNEXES 

 
 

Travaux à la charge du Maître d’Ouvrage 

 

Limites de prestations Travaux à la charge de l’Acquéreur 

 

Tous travaux de voirie situés dans le périmètre de 

l’opération, en particulier : 

 

Chaussées, parkings, trottoirs et cheminements 

piétonniers pour  toutes circulations à usage public. Y 

compris entrée charretière, bateau, jusqu’en limite de 

parcelle. 

 

La partie des entrées des lots (entre la bordure des 

trottoirs et la limite de lot) sera réalisé par le Maître 

d’Ouvrage.  

 

L’aménageur réalisera les ouvrages des voiries suivant 

les contraintes de l’acquéreur. 

 

 

Limites des parcelles 

 

 

 

 

Travaux d’ouvrages annexes situés à l’intérieur des 

parcelles privatives, en particulier : 

 

Ouvrages tels que escaliers, perrons, plans inclinés, tous 

murs ou ouvrages de soutènement, locaux  de stockage des 

poubelles et d’une manière générale, tous les ouvrages liés 

aux bâtiments.   

 

Parkings enterrés, couverts ou en surface. 

 

La partie des entrées des lots située sur les lots. 

 

 

 
 
 
 



III – ASSAINISSEMENT 
 
 
La position des branchements (emplacement et cote radier) est fixée par la Communauté de Communes des Sablons et 
établie d’après les plans des réseaux généraux. 
 
Préalablement à tout début de travaux, le plan de nivellement général (ensemble des cotes RDC de toutes les constructions) 
l’emplacement, les caractéristiques, les cotes de niveaux de tous les réseaux, en sortie de construction, seront soumis à 
l’agrément explicite de la Communauté de Communes des Sablons. Le délai prévu pour cet agrément est un maximum de 30 
jours calendaires. A défaut de réponse dans ce délai, l’agrément est tacitement obtenu. 
 

Travaux à la charge du Maître d’Ouvrage Limites de prestations Travaux à la charge de l’Acquéreur 

 

Tous les travaux  de réseaux principaux EP et EU y 

compris un branchement EP et EU par lot (Ø en 

fonction de la taille du lot). 

 

Construction d’un regard EP et d’un regard EU de 

branchement implantés à 0,5 mètre extérieur à la 

parcelle. 

L’implantation des regards et le niveau de rejet des 

effluents sera réalisé suivant les prescriptions 

communiquées par l’acquéreur. 

 

Bassins de rétention provisoire des eaux pluviales 

dimensionnés de façon à recueillir les eaux des voiries 

communes et les eaux de ruissellement des parcelles 

privatives régulées. 

 

 

 

 

 

 

 

Regards de branchement 

Tous les travaux de branchement EP et EU à l’intérieur de 

la parcelle jusqu’aux regards laissés en attente par la 

Communauté de Communes des Sablons, en limite de lot. 

 

Tous travaux de raccordement des branchements dans le 

regards suivant les directives du  concessionnaire, reprise 

éventuelle des regards, réalisation éventuelles de chute 

accompagnée de regards (si chute supérieure à 0,20m). 

 

Les reprises éventuelles de chutes, et regards, seront prises 

dans le cadre des prestations des concessionnaires 

 

Tous les travaux intérieurs aux bâtiments, ouvrages 

annexes, garages et les raccordements de canalisation 

EP/EU. 

 



 

 

 

 

 

 

 

Les drains et siphons d’eaux pluviales situés en pied de 

rampe, cour anglaise, escaliers de sortie de construction ou 

branchement aux regards de raccordement.   

 

Ouvrages de séparation des hydrocarbures, dessablage et 

débourbage des eaux pluviales de VOIRIE avant 

infiltration. 

 

Réalisation de bassin de décantations pour les EP de Voirie 

Calcul suivant période de retour de 2, 10 et 100 ans avec 

débit de fuite de 2 l/s/ha. 

 

Infiltration à la parcelle des eaux pluviales de toitures. 

Réalisation de bassin d’infiltration pour les EP de toiture 

Calcul suivant période de retour de 2, 10 et 100 ans avec 

rejet dans le réseau d’assainissement de la ZAC avec un 

débit de fuite de 2 l/s/ha. 

 

Ouvrages complémentaires éventuels de rétention des eaux 

pluviales. 

 

Les systèmes de relevage pour les niveaux assainis tels que 

les garages en sous-sol et ouvrages annexes y compris 

reprise des drainages périmètriques. 

 

Les grilles d’espaces verts y compris leur branchement. 

 

Tout branchement supplémentaire demandé par l’Acquéreur 



 
IV – EAU POTABLE 

 

 

COMMENTAIRES 

 
La Communauté de Communes des Sablons met en place sur le domaine public un réseau et des bornes incendie répondant 
aux besoins normaux pour la protection incendie, ainsi que les branchements, suivant un diamètre normal.   
 

 

Travaux à la charge du Maître d’Ouvrage 
 

 

Limites de prestations 

 

Travaux à la charge de l’Acquéreur 

 

Tous les travaux de la construction du regard compteur 

de conduites principales, vannes et purges.  

 

Désinfection des conduites d’arrivée. 

 

Le réseau incendie le long de voies publiques assurant 

un débit de  2 poteaux en simultané, soit 120m².  

 

 

Les poteaux d’incendie mis en place par la 

Communauté de Communes des Sablons le long des 

voies principales auront une interdistance maximum de 

150 mètres. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tous les travaux de branchement entre la conduite de 

distribution et le robinet avant compteur, y compris ce 

robinet. 

 

Tous les travaux de branchement et de distribution 

intérieure à partir du robinet avant compteur. 

 

Désinfection de toute desserte intérieure. 

 

Réservation et calfeutrement de la pénétration des 

branchements. 

 

Réseau, réservoirs et bornes incendie complémentaires 

exigés par les services de sécurité et en particuliers à 

l’Acquéreur. 



 

 

 

La réalisation du branchement sur la canalisation 

principale, les antennes, vannes et piquages « T » 

nécessaires aux raccordements des poteaux incendie et 

réseaux de l’acquéreur  seront du ressort des services 

techniques de la collectivité ou du gestionnaire du 

réseau et seront pris en charge par l’aménageur 

 

 

 

 

 

 

 

 

La modification éventuelle du regard compteur pour 

adaptation particulière au plan masse, renforcement du 

regard et du tampon pour regard implanté sous une 

circulation, mise à niveau du tampon… 

 

Disconnecteurs éventuellement imposés  par les services 

compétents. 

 

Renforcement éventuel des branchements réalisés. 

 

Citerneau sur lot 

 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



V - ELECTRICITE 
 

 

Travaux à la charge du Maître d’Ouvrage 
 

 

Limites de prestations 

 

Travaux à la charge de l’Acquéreur 

 

Tous travaux de pose de câble moyenne tension 

nécessaire à l’alimentation des postes de 

transformation de distribution publique. 

 

Tous travaux relatifs à l’équipement des postes de 

distribution publique et aux postes clients sur le 

domaine public. 

 

Tous travaux de génie civil des postes de 

transformation de distribution publique. 

 

Tous travaux de pose de câble basse tension principal 

depuis le tableau basse tension du poste de 

transformation. 

 

Les postes de distribution publique pouvant alimenter 

les puissances inférieures à 250 KVA. 

 

 

Tous travaux de raccordement M.T. entre les câbles 

principaux et le poste M.T. de distribution publique 

(travaux réalisés par EDF). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poste M.T. pour puissance 

inférieure ou égale à 250 KVA 

 

 

 

 

 

Coffret B.T. pour puissance 

inférieure à 250 KVA 

 

 

 

 

1) Pour une puissance supérieure à 250 KVA 

Poste client 

 

� Achat et pose d’un poste client 

 

� Raccordement depuis le réseau HTA au poste client 

 

2) Puissance inférieure à 250 KVA  

 

� Tous travaux B.T. entre le réseau B.T. et le coffret 

en limite de propriété du client 

 

� Tous travaux B.T. intérieurs de raccordement depuis 

le coffret de coupure jusqu’au bâtiment 

 

� Toute modification des réseaux et puissances sur les 

lots déjà équipés. 

 

 



 

VI – GAZ 
 

COMMENTAIRES 

 
 
Si possible GAZ (suivant la situation de la parcelle) 
 
GAZ DE FRANCE réalise l’ensemble du réseau jusqu’à et y compris le coffret de coupure en limite de chaque lot. 
 

 

TRAVAUX A LA CHARGE DE 

L'AMENAGEUR 

 

DEFINITION DE LA LIMITE 

 

TRAVAUX A LA CHARGE DES 

ACQUEREURS 

 

 

COMMENTAIRES 

 
Tous travaux des conduites 
principales nécessaires à la desserte 
de chaque parcelle privée 
permettant de fournir les besoins de 
l’acquéreur. 
 
 
 

 
Conduite principale sous voirie 
structurante. 

 
Coffret comptage, poste de détende 
et coffret vanne  
Souscription d’un contrat avec GDF 
ou un autre fournisseur d’énergie. 
 

 
La position de branchement et ses 
caractéristiques sont fixées en 
accord entre GDF et l'aménageur. 
Les postes de détente si nécessaires 
seront réalisés par GDF à la charge 
de l'acquéreur. 

 



VII –ECLAIRAGE EXTERIEUR 
 
 

 

Travaux à la charge du Maître d’Ouvrage 

 

 

Limites de prestations 

 

Travaux à la charge de l’Acquéreur 

 

Tous les travaux de pose et de raccordement des 

armoires de commande d’éclairage public. 

 

Tous les travaux de pose et de raccordement de câbles 

au départ des tableaux d’éclairage public. 

 

Tous travaux de pose et de raccordement des appareils 

d’éclairage le long des voies. 

 

 

 

 

 

Limite d’emprise des voies 

 

Tous les travaux d’éclairage à l’intérieur des lots. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
VIII  - TELEPHONE 

 
 

COMMENTAIRES 

 
 
1 – Conformément au décret du 12 juin 1973 et arrêté du 22 juin 1973, l’Acquéreur assurera le pré-câblage de ses 
constructions. 
  
2 – L’Acquéreur fera son affaire de l’acceptation par France TELECOM des cheminements intérieurs à ses constructions. 
 

 

Travaux à la charge du Maître d’Ouvrage 
 

 

Limites de prestations 

 

Travaux à la charge de l’Acquéreur 

 

Tous les travaux de génie civil de conduite de 

distribution jusqu’à et y compris la chambre de tirage 

en limite de propriété à l’intérieur de la parcelle. 

 

 

Les branchements des lots seront constitués de 3 

fourreaux Ø 41.4 ou plus si les besoins exprimés le 

nécessitent. 

 

 

 

 

 

 

Chambre en limite de propriété à 

l’intérieur de la parcelle. 

 

Tous les travaux d’exécution des conduites de raccordement 

depuis la chambre de tirage en limite de propriété jusqu’au 

bâtiment non compris cette chambre. 

 

Tous les travaux de modification des lots des adductés. 

 
 



IX – ESPACES LIBRES 
 
 

Travaux à la charge du Maître d’Ouvrage Limites de prestations Travaux à la charge de l’Acquéreur 

 

Réalisation de tous les espaces libres jusqu’à la limite 

définie ci-contre, à savoir : 

 

Tous les travaux de plantation dans l’emprise des voies 

et des parcs de stationnement publics. 

 

Tous les travaux de mise en œuvre de terre végétale 

dans l’emprise publique. 

 

La bande boisée sur accotement en façade des lots. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Limite de lot 

 

Tous les travaux d’ouvrage de soutènement, perrons et 

escaliers nécessaires pour les accès, constructions ou 

garages. 

 

Les clôtures pour la délimitation des parcelles privatives. Le 

type de clôture et portail devra être soumis à l’approbation 

de la Communauté de Communes des Sablons. 

 

Les plantations d’arbres à haute tige et d’arbustes dans les 

lots suivant les prescriptions définies au Cahier des 

Charges.  

 

Toutes mesures propres à assurer la protection et 

l’étanchéité des constructions, du fait de la réalisation des 

travaux d’aménagement des espaces libres.  

 

Les travaux d’espaces verts à l’intérieur des lots et 

engazonnement des terres végétales. 

 

La mise en place de la terre végétale nécessaire à 

l’aménagement des espaces verts privatifs. 

 

 



« FIBRE OPTIQUE » 
 

 

TRAVAUX A LA CHARGE DE 

L'AMENAGEUR 

 

DEFINITION DE LA LIMITE 

 

TRAVAUX A LA CHARGE DES 

ACQUEREURS 

 

 

COMMENTAIRES 

 
Alimentation par réseaux enterrés. 
Travaux de génie civil des conduites 
de distribution le long de la voie 
structurante. 

 
Chambre en limite de parcelle 
privative conforme aux exigences 
du gestionnaire du réseau. 

 
Tous travaux de génie civil de 
conduites de distribution interne à 
partir de la chambre en limite de 
parcelle. 
Tous contrats avec les opérateurs et 
participations financières 
correspondantes. 
. 

 
Implantation à convenir avec 
l’opérateur de téléphonie et 
l’aménageur. 
Les liaisons de téléinformatique, à 

des vitesses supérieures aux vitesses 

normales du trafic téléphonique, 

devront faire l'objet d'un accord 

technique et financier entre 

l'acquéreur et l’opérateur 

téléphonique. L’aménageur sera 

tenue informé des solutions 

apportées aux cas particuliers. 

 
Fait à Villeneuve les Sablons, le 

 
Le Président de la 

Communauté de communes des Sablons 
 

 
 

 
 
                                                 Alain LETELLIER 

La société 
Percier Réalisation Développement 

 

 
 

 
 

Romain PEYRONIE 



 


