

Lot 1

LOT 1 : PEINTURE – REVETEMENT DE SOL

Tranche ferme

N°	DESIGNATION	U	Q	PU	Total
Bureau 157 environ 22 m ²					
A	Dépose du revêtement mural	m ²	53		0,00 €
C	F & P toile de verre	m ²	53		0,00 €
F	Peinture des jouées	m ²	5,04		0,00 €
G	Peinture support neuf	m ²	53		0,00 €
H	peinture menuiserie bois porte et fenêtres	U	4		0,00 €
I	peinture radiateur	U	3		0,00 €
J	Dépose sol existant	m ²	22		0,00 €
K	F & P revêtement de sol	m ²	22		0,00 €
total bureau 157					0,00 €
Bureau 156 bis environ 9,5 m ²					
C	F & P toile de verre	m ²	0		0,00 €
F	Peinture des jouées	m ²	1,5		0,00 €
H	peinture menuiserie bois porte et fenêtres	U	3		0,00 €
I	peinture radiateur	U	2		0,00 €
L	Peinture support existant	m ²	25		0,00 €
J	Dépose sol existant	m ²	9,5		0,00 €
K	F & P revêtement de sol	m ²	9,5		0,00 €
total bureau 156 bis					0,00 €
Bureau 156 environ 18 m ²					
A	Dépose du revêtement mural	m ²	47		0,00 €
C	F & P toile de verre	m ²	47		0,00 €
F	Peinture des jouées	m ²	1,7		0,00 €
G	Peinture support neuf	m ²	47		0,00 €
H	peinture menuiserie bois porte et fenêtres	u	4		0,00 €
I	peinture radiateur	u	2		0,00 €
J	Dépose sol existant	m ²	18		0,00 €
K	F & P revêtement de sol	m ²	18		0,00 €
total bureau 156					0,00 €
Bureau 155 environ 16 m ²					
A	Dépose du revêtement mural	m ²	41		0,00 €
C	F & P toile de verre	m ²	41		0,00 €
F	Peinture des jouées	m ²	2,8		0,00 €
G	Peinture support neuf	m ²	41		0,00 €
H	peinture menuiserie bois porte et fenêtres	u	3		0,00 €
I	peinture radiateur	u	2		0,00 €
J	Dépose sol existant	m ²	16		0,00 €
K	F & P revêtement de sol	m ²	16		0,00 €
total bureau 155					0,00 €

Lot 1

Tranche Ferme suite

Bureau 153 environ 18 m ²					
A	Dépose du revêtement mural	m ²	46		0,00 €
C	F & P toile de verre	m ²	46		0,00 €
F	Peinture des jouées	m ²	2,5		0,00 €
G	Peinture support neuf	m ²	46		0,00 €
H	peinture menuiserie bois porte et fenêtres	u	4		0,00 €
I	peinture radiateur	u	2		0,00 €
J	Dépose sol existant	m ²	18		0,00 €
K	F & P revêtement de sol	m ²	18		0,00 €
total bureau 153					0,00 €

Bureau 151 environ 18,5 m ²					
A	Dépose du revêtement mural	m ²	48		0,00 €
C	F & P toile de verre	m ²	48		0,00 €
F	Peinture des jouées	m ²	2		0,00 €
M	Peinture support neuf	m ²	48		0,00 €
H	peinture menuiserie bois porte et fenêtres	u	3		0,00 €
I	peinture radiateur	u	2		0,00 €
J	Dépose sol existant	m ²	18,5		0,00 €
K	F & P revêtement de sol	m ²	18,5		0,00 €
total bureau 151					0,00 €

Bureau 154 environ 17 m ²					
A	Dépose du revêtement mural	m ²	0		0,00 €
C	F & P toile de verre	m ²	0		0,00 €
F	Peinture des jouées	m ²	2,5		0,00 €
H	peinture menuiserie bois porte et fenêtres	u	4		0,00 €
I	peinture radiateur	u	2		0,00 €
L	Peinture support existant	m ²	44		0,00 €
J	Dépose sol existant	m ²	17		0,00 €
K	F & P revêtement de sol	m ²	17		0,00 €
total bureau 154					0,00 €

Bureau 152 environ 18 m ²					
A	Dépose du revêtement mural	m ²	0		0,00 €
C	F & P toile de verre	m ²	0		0,00 €
F	Peinture des jouées	m ²	2,5		0,00 €
H	peinture menuiserie bois porte et fenêtres	u	5		0,00 €
I	peinture radiateur	u	2		0,00 €
L	Peinture support existant	m ²	50		0,00 €
J	Dépose sol existant	m ²	18		0,00 €
K	F & P revêtement de sol	m ²	18		0,00 €
total bureau 152					0,00 €

Lot 1

couloir A environ 27 m ²					
A	Dépose du revêtement mural	m ²	0		0,00 €
C	F & P toile de verre	m ²	0		0,00 €
F	Peinture des jouées	m ²	4		0,00 €
H	peinture menuiserie bois porte et fenêtres	u	10		0,00 €
I	peinture radiateur	u	2		0,00 €
L	Peinture support existant	m ²	85		0,00 €
J	Dépose sol existant	m ²	27		0,00 €
K	F & P revêtement de sol	m ²	27		0,00 €
total couloir A					0,00 €

Escalier du 1 ^{er} vers le 2 ^{ème}					
H	peinture menuiserie bois porte et fenêtres	u	4		0,00 €
L	Peinture support existant	m ²	70		0,00 €
total escalier A					0,00 €

TOTALTRANCHE FERME 0,00 €

Lot 1

LOT 1 : PEINTURE – REVETEMENT DE SOL

Tranche Conditionnelle1

N°	DESIGNATION	U	Q	PU	Total
Bureau 150 environ 14 m ²					
A	Dépose du revêtement mural	m ²	40		0,00 €
C	F & P toile de verre	m ²	40		0,00 €
F	Peinture des jouées	m ²	1,5		0,00 €
M	Peinture support neuf	m ²	40		0,00 €
H	peinture menuiserie bois porte et fenêtres	u	3		0,00 €
I	peinture radiateur	u	1		0,00 €
J	Dépose sol existant	m ²	14		0,00 €
K	F & P revêtement de sol	m ²	14		0,00 €
total bureau 150					0,00 €

Bureau 150 bis environ 19,5 m ²					
A	Dépose du revêtement mural	m ²	46,5		0,00 €
C	F & P toile de verre	m ²	46,5		0,00 €
F	Peinture des jouées	m ²	2		0,00 €
H	peinture menuiserie bois porte et fenêtres	u	3		0,00 €
I	peinture radiateur	u	1		0,00 €
L	Peinture support existant	m ²	46,5		0,00 €
J	Dépose sol existant	m ²	19		0,00 €
K	F & P revêtement de sol	m ²	19		0,00 €
total bureau 150 bis					0,00 €

Bureau 149 environ 15 m ²					
A	Dépose du revêtement mural	m ²	0		0,00 €
C	F & P toile de verre	m ²	0		0,00 €
F	Peinture des jouées	m ²	1,5		0,00 €
H	peinture menuiserie bois porte et fenêtres	u	4		0,00 €
I	peinture radiateur	u	1		0,00 €
L	Peinture support existant	m ²	41,5		0,00 €
J	Dépose sol existant	m ²	15		0,00 €
K	F & P revêtement de sol	m ²	15		0,00 €
total bureau 149					0,00 €

Bureau 148 environ 17 m ²					
A	Dépose du revêtement mural	m ²	42		0,00 €
C	F & P toile de verre	m ²	42		0,00 €
F	Peinture des jouées	m ²	1,5		0,00 €
M	Peinture support neuf	m ²	42		0,00 €
H	peinture menuiserie bois porte et fenêtres	u	4		0,00 €
I	peinture radiateur	u	1		0,00 €
J	Dépose sol existant	m ²	17		0,00 €
K	F & P revêtement de sol	m ²	17		0,00 €
total bureau 148					0,00 €

Lot 1

Tranche Conditionnelle 1 suite

Bureau 147 environ 16 m ²					
A	Dépose du revêtement mural	m ²	43		0,00 €
C	F & P toile de verre	m ²	43		0,00 €
F	Peinture des jouées	m ²	1,6		0,00 €
M	Peinture support neuf	m ²	43		0,00 €
H	peinture menuiserie bois porte et fenêtres	u	4		0,00 €
I	peinture radiateur	u	1		0,00 €
J	Dépose sol existant	m ²	16		0,00 €
K	F & P revêtement de sol	m ²	16		0,00 €
total bureau 147					0,00 €

Bureau 146 environ 15 m ²					
A	Dépose du revêtement mural	m ²	41,5		0,00 €
C	F & P toile de verre	m ²	41		0,00 €
F	Peinture des jouées	m ²	1,5		0,00 €
M	Peinture support neuf	m ²	41,5		0,00 €
H	peinture menuiserie bois porte et fenêtres	u	3		0,00 €
I	peinture radiateur	u	1		0,00 €
J	Dépose sol existant	m ²	15		0,00 €
K	F & P revêtement de sol	m ²	15		0,00 €
total bureau 146					0,00 €

WC hommes environ 9 m ²					
A	Dépose du revêtement mural	m ²	0		0,00 €
C	F & P toile de verre	m ²	0		0,00 €
F	Peinture des jouées	m ²	1		0,00 €
H	peinture menuiserie bois porte et fenêtres	u	5		0,00 €
I	peinture radiateur	u	1		0,00 €
L	Peinture support existant	m ²	54		0,00 €
J	Dépose sol existant	m ²	0		0,00 €
K	F & P revêtement de sol	m ²	17		0,00 €
total bureau WC hommes					0,00 €

WC femmes environ 7 m ²					
A	Dépose du revêtement mural	m ²	0		0,00 €
C	F & P toile de verre	m ²	0		0,00 €
F	Peinture des jouées	m ²	0		0,00 €
H	peinture menuiserie bois porte et fenêtres	u	3		0,00 €
I	peinture radiateur	u	1		0,00 €
L	Peinture support existant	m ²	38,5		0,00 €
J	Dépose sol existant	m ²	0		0,00 €
K	F & P revêtement de sol	m ²	0		0,00 €
total WC femmes					0,00 €

Tranche Conditionnelle 1 suite

Lot 1

WC privatif environ 7 m ²					
H	peinture menuiserie bois porte et fenêtres	u	2		0,00 €
I	peinture radiateur	u	1		0,00 €
L	Peinture support existant	m ²	17		0,00 €
N	peinture plafond existant	m ²	4		0,00 €
J	Dépose sol existant	m ²	0		0,00 €
K	F & P revêtement de sol	m ²	0		0,00 €
total WC privatif					0,00 €

couloir B environ 25 m ²					
C	F & P toile de verre	m ²	0		0,00 €
F	Peinture des jouées	m ²	4		0,00 €
H	peinture menuiserie bois porte et fenêtres	u	10		0,00 €
I	peinture radiateur	u	3		0,00 €
L	Peinture support existant	m ²	92		0,00 €
J	Dépose sol existant	m ²	25		0,00 €
K	F & P revêtement de sol	m ²	25		0,00 €
total couloir B					0,00 €

TOTAL TC 1 **0,00 €**

Lot 1

LOT 1 : PEINTURE – REVETEMENT DE SOL

Tranche Conditionnelle 2

N°	DESIGNATION	U	Q	PU	Total
Bureau 53 environ 9 m ²					
F	Peinture des jouées	m ²	2		0,00 €
H	peinture menuiserie bois porte et fenêtres	u	3		0,00 €
I	peinture radiateur	u	2		0,00 €
L	Peinture support existant	m ²	32		0,00 €
J	Dépose sol existant	m ²	9		0,00 €
K	F & P revêtement de sol	m ²	9		0,00 €
total bureau 53					0,00 €

Bureau 54 environ 10 m ²					
F	Peinture des jouées	m ²	1,6		0,00 €
L	Peinture support existant	m ²	35		0,00 €
H	peinture menuiserie bois porte et fenêtres	u	2		0,00 €
I	peinture radiateur	u	1		0,00 €
J	Dépose sol existant	m ²	19		0,00 €
K	F & P revêtement de sol	m ²	19		0,00 €
total bureau 54					0,00 €

Bureau 55 environ 19 m ²					
F	Peinture des jouées	m ²	2,4		0,00 €
H	peinture menuiserie bois porte et fenêtres	u	3		0,00 €
I	peinture radiateur	u	2		0,00 €
L	Peinture support existant	m ²	45		0,00 €
J	Dépose sol existant	m ²	19		0,00 €
K	F & P revêtement de sol	m ²	19		0,00 €
total bureau 55					0,00 €

Lot 1

Bureau 56 environ 20 m ²					
F	Peinture des jouées	m ²	2,2		0,00 €
M	Peinture support neuf	m ²	45,5		0,00 €
H	peinture menuiserie bois porte et fenêtres	u	3		0,00 €
I	peinture radiateur	u	2		0,00 €
J	Dépose sol existant	m ²	17		0,00 €
K	F & P revêtement de sol	m ²	17		0,00 €
total bureau 56					0,00 €

Tranche Conditionnelle 2 suite

Bureau 57 environ 16 m ²					
F	Peinture des jouées	m ²	1,6		0,00 €
H	peinture menuiserie bois porte et fenêtres	u	3		0,00 €
I	peinture radiateur	u	1		0,00 €
L	Peinture support existant	m ²	43		0,00 €
J	Dépose sol existant	m ²	16		0,00 €
K	F & P revêtement de sol	m ²	16		0,00 €
total bureau 57					0,00 €

Bureau 58 environ 24 m ²					
F	Peinture des jouées	m ²	2,5		0,00 €
H	peinture menuiserie bois porte et fenêtres	u	3		0,00 €
I	peinture radiateur	u	2		0,00 €
L	Peinture support existant	m ²	53		0,00 €
J	Dépose sol existant	m ²	24		0,00 €
K	F & P revêtement de sol	m ²	24		0,00 €
total bureau 58					0,00 €

Archives 12 m ²					
H	peinture menuiserie bois porte et fenêtres	u	1		0,00 €
L	Peinture support existant	m ²	41,5		0,00 €
J	Dépose sol existant	m ²	12		0,00 €
K	F & P revêtement de sol	m ²	12		0,00 €
total archives					0,00 €

Lot 1

Petite circulation environ 3,5 m ²					
H	peinture menuiserie bois porte et fenêtres	u	2		0,00 €
L	Peinture support existant	m ²	13		0,00 €
J	Dépose sol existant	m ²	3,5		0,00 €
K	F & P revêtement de sol	m ²	3,5		0,00 €
Total petite circulation					0,00 €

Sanitaires environ 3 m ²					
H	peinture menuiserie bois porte et fenêtres	u	1		0,00 €
I	peinture radiateur	u	1		0,00 €
L	Peinture support existant	m ²	20		0,00 €
J	Dépose sol existant	m ²	3		0,00 €
K	F & P revêtement de sol	m ²	3		0,00 €
Total sanitaires					0,00 €

Tranche Conditionnelle suite

circulation environ 32,5 m ²					
F	Peinture des jouées	m ²	4		0,00 €
H	peinture menuiserie bois porte et fenêtres	u	8		0,00 €
I	peinture radiateur	u	2		0,00 €
L	Peinture support existant	m ²	98		0,00 €
J	Dépose sol existant	m ²	32,5		0,00 €
K	F & P revêtement de sol	m ²	32,5		0,00 €
total circulation					0,00 €

Sas environ 7 m ²					
D	F & P faux-plafond	m ²	7		0,00 €
H	peinture menuiserie bois porte et fenêtres	u	3		0,00 €
I	peinture radiateur	u	1		0,00 €
L	Peinture support existant	m ²	20		0,00 €
J	Dépose sol existant	m ²	7		0,00 €
K	F & P revêtement de sol	m ²	7		0,00 €
total circulation					0,00 €

Escalier du rdc vers le1er					
H	peinture menuiserie bois porte et fenêtres	u	4		0,00 €
L	Peinture support existant	m ²	30		0,00 €
total escalier A					0,00 €

TOTAL TC 2 0,00 €

Lot 1

Total TF	0,00 €
Total TF+TC1	0,00 €
Total TF + TC2	0,00 €
Total TF+TC1 + TC 2	0,00 €

Lot 2

LOT 2 : FAUX PLAFOND

Tranche ferme

N°	DESIGNATION	U	Q	PU	Total
Bureau 157 environ 22 m ²					
O	Dépose du faux plafond existant	m ²	22		0,00 €
P	F & P faux-plafond	m ²	22		0,00 €
Q	Réalisation de jouée en BA13 Ht 50 cm	m ²	5,04		0,00 €
total bureau 157					0,00 €

Bureau 156 bis environ 9,5 m ²					
O	Dépose du faux plafond existant	m ²	9,5		0,00 €
P	F & P faux-plafond	m ²	9,5		0,00 €
Q	Réalisation de jouée en BA13 Ht 50 cm	m ²	1,5		0,00 €
total bureau 156 bis					0,00 €

Bureau 156 environ 18 m ²					
O	Dépose du faux plafond existant	m ²	18		0,00 €
P	F & P faux-plafond	m ²	18		0,00 €
Q	Réalisation de jouée en BA13 Ht 50 cm	m ²	1,7		0,00 €
total bureau 156					0,00 €

Bureau 155 environ 16 m ²					
O	Dépose du faux plafond existant	m ²	16		0,00 €
P	F & P faux-plafond	m ²	16		0,00 €
Q	Réalisation de jouée en BA13 Ht 50 cm	m ²	2,8		0,00 €
total bureau 155					0,00 €

Bureau 153 environ 18 m ²					
O	Dépose du faux plafond existant	m ²	18		0,00 €
P	F & P faux-plafond	m ²	18		0,00 €
Q	Réalisation de jouée en BA13 Ht 50 cm	m ²	2,5		0,00 €
total bureau 153					0,00 €

Bureau 151 environ 18,5 m ²					
O	Dépose du faux plafond existant	m ²	18,5		0,00 €
P	F & P faux-plafond	m ²	18,5		0,00 €
Q	Réalisation de jouée en BA13 Ht 50 cm	m ²	2		0,00 €
total bureau 151					0,00 €

Lot 2

Bureau 154 environ 17 m ²					
O	Dépose du faux plafond existant	m ²	17		0,00 €
P	F & P faux-plafond	m ²	17		0,00 €
Q	Réalisation de jouée en BA13 Ht 50 cm	m ²	2,5		0,00 €
total bureau 154					0,00 €

Bureau 152 environ 18 m ²					
O	Dépose du faux plafond existant	m ²	18		0,00 €
P	F & P faux-plafond	m ²	18		0,00 €
Q	Réalisation de jouée en BA13 Ht 50 cm	m ²	2,5		0,00 €
total bureau 152					0,00 €

couloir A environ 27 m ²					
O	Dépose du faux plafond existant	m ²	27		0,00 €
P	F & P faux-plafond	m ²	27		0,00 €
Q	Réalisation de jouée en BA13 Ht 50 cm	m ²	4		0,00 €
total couloir A					0,00 €

TOTALTRANCHE FERME 0,00 €

Lot 2

LOT 2 : FAUX PLAFOND

Tranche Conditionnelle1

N°	DESIGNATION	U	Q	PU	Total
Bureau 150 environ 14 m ²					
O	Dépose du faux plafond existant	m ²	14		0,00 €
P	F & P faux-plafond	m ²	14		0,00 €
Q	Réalisation de jouée en BA13 Ht 50 cm	m ²	1,5		0,00 €
total bureau 150					0,00 €
Bureau 150 bis environ 19,5 m ²					
O	Dépose du faux plafond existant	m ²	19,5		0,00 €
P	F & P faux-plafond	m ²	19,5		0,00 €
Q	Réalisation de jouée en BA13 Ht 50 cm	m ²	2		0,00 €
total bureau 150 bis					0,00 €
Bureau 149 environ 15 m ²					
O	Dépose du faux plafond existant	m ²	15		0,00 €
P	F & P faux-plafond	m ²	15		0,00 €
Q	Réalisation de jouée en BA13 Ht 50 cm	m ²	1,5		0,00 €
total bureau 149					0,00 €
Bureau 148 environ 17 m ²					
O	Dépose du faux plafond existant	m ²	17		0,00 €
P	F & P faux-plafond	m ²	17		0,00 €
Q	Réalisation de jouée en BA13 Ht 50 cm	m ²	1,5		0,00 €
total bureau 148					0,00 €
Bureau 147 environ 16 m ²					
O	Dépose du faux plafond existant	m ²	16		0,00 €
P	F & P faux-plafond	m ²	16		0,00 €
Q	Réalisation de jouée en BA13 Ht 50 cm	m ²	1,6		0,00 €
total bureau 147					0,00 €
Bureau 146 environ 15 m ²					
O	Dépose du faux plafond existant	m ²	15		0,00 €
P	F & P faux-plafond	m ²	15		0,00 €
Q	Réalisation de jouée en BA13 Ht 50 cm	m ²	1,5		0,00 €
total bureau 146					0,00 €

Lot 2

Tranche Conditionnelle 1 suite

WC hommes environ 9 m ²					
O	Dépose du faux plafond existant	m ²	0		0,00 €
P	F & P faux-plafond	m ²	9		0,00 €
Q	Réalisation de jouée en BA13 Ht 50 cm	m ²	1		0,00 €
total bureau WC hommes					0,00 €

WC femmes environ 7 m ²					
O	Dépose du faux plafond existant	m ²	0		0,00 €
P	F & P faux-plafond	m ²	7		0,00 €
Q	Réalisation de jouée en BA13 Ht 50 cm	m ²	0		0,00 €
total WC femmes					0,00 €

WC privatif environ 7 m ²					
P	F & P faux-plafond	m ²	7		0,00 €
total WC privatif					0,00 €

couloir B environ 25 m ²					
O	Dépose du faux plafond existant	m ²	25		0,00 €
P	F & P faux-plafond	m ²	25		0,00 €
Q	Réalisation de jouée en BA13 Ht 50 cm	m ²	4		0,00 €
total couloir B					0,00 €

TOTAL TC 1 **0,00 €**

Lot 2

LOT 2 : FAUX PLAFOND

Tranche Conditionnelle 2

N°	DESIGNATION	U	Q	PU	Total
Bureau 53 environ 9 m ²					
O	Dépose du faux plafond existant	m ²	9		0,00 €
P	F & P faux-plafond	m ²	9		0,00 €
Q	Réalisation de jouée en BA13 Ht 50 cm	m ²	3,3		0,00 €
total bureau 53					0,00 €
Bureau 54 environ 10 m ²					
O	Dépose du faux plafond existant	m ²	10		0,00 €
P	F & P faux-plafond	m ²	10		0,00 €
Q	Réalisation de jouée en BA13 Ht 50 cm	m ²	1,6		0,00 €
total bureau 54					0,00 €
Bureau 55 environ 19 m ²					
O	Dépose du faux plafond existant	m ²	18		0,00 €
P	F & P faux-plafond	m ²	15		0,00 €
Q	Réalisation de jouée en BA13 Ht 50 cm	m ²	2,4		0,00 €
total bureau 55					0,00 €
Bureau 56 environ 20 m ²					
O	Dépose du faux plafond existant	m ²	20		0,00 €
P	F & P faux-plafond	m ²	20		0,00 €
Q	Réalisation de jouée en BA13 Ht 50 cm	m ²	2,2		0,00 €
total bureau 56					0,00 €
Bureau 57 environ 16 m ²					
O	Dépose du faux plafond existant	m ²	16		0,00 €
P	F & P faux-plafond	m ²	16		0,00 €
Q	Réalisation de jouée en BA13 Ht 50 cm	m ²	1,6		0,00 €
total bureau 57					0,00 €
Bureau 58 environ 24 m ²					
O	Dépose du faux plafond existant	m ²	24		0,00 €
P	F & P faux-plafond	m ²	24		0,00 €
Q	Réalisation de jouée en BA13 Ht 50 cm	m ²	2,5		0,00 €
total bureau 58					0,00 €

Lot 3

LOT 3 : ELECTRICITE

Tranche ferme

N°	DESIGNATION	U	Q	PU	Total
Bureau 157 environ 22 m ²					
R	neutralisation électrique + dépose luminaire	f	1		0,00 €
S	F & P luminaire encastré	u			0,00 €
T	remplacement point d'allumage	PM			0,00 €
U	remplacement Bloc RJ45+ PC	PM			0,00 €
V	remplacement PC	PM			0,00 €
total bureau 157					0,00 €

Bureau 156 bis environ 9,5 m ²					
R	neutralisation électrique + dépose luminaire	f			0,00 €
S	F & P luminaire encastré	u			0,00 €
T	remplacement point d'allumage	PM			0,00 €
U	remplacement Bloc RJ45+ PC	PM			0,00 €
V	remplacement PC	PM			0,00 €
total bureau 156 bis					0,00 €

Bureau 156 environ 18 m ²					
R	neutralisation électrique + dépose luminaire	f			0,00 €
S	F & P luminaire encastré	u			0,00 €
T	remplacement point d'allumage	PM			0,00 €
U	remplacement Bloc RJ45+ PC	PM			0,00 €
V	remplacement PC	PM			0,00 €
total bureau 156					0,00 €

Tranche ferme suite

Bureau 155 environ 16 m ²					
R	neutralisation électrique + dépose luminaire	f			0,00 €
S	F & P luminaire encastré	u			0,00 €
T	remplacement point d'allumage	PM			0,00 €
U	remplacement Bloc RJ45+ PC	PM			0,00 €
V	remplacement PC	PM			0,00 €
total bureau 155					0,00 €

Bureau 153 environ 18 m ²					
R	neutralisation électrique + dépose luminaire	f			0,00 €
S	F & P luminaire encastré	u			0,00 €
T	remplacement point d'allumage	PM			0,00 €
U	remplacement Bloc RJ45+ PC	PM			0,00 €
V	remplacement PC	PM			0,00 €
total bureau 153					0,00 €

Lot 3

Bureau 151 environ 18,5 m ²					
R	neutralisation électrique + dépose luminaire	f			0,00 €
S	F & P luminaire encastré	u			0,00 €
T	remplacement point d'allumage	PM			0,00 €
U	remplacement Bloc RJ45+ PC	PM			0,00 €
V	remplacement PC	PM			0,00 €
total bureau 151					0,00 €

Bureau 154 environ 17 m ²					
R	neutralisation électrique + dépose luminaire	f			0,00 €
S	F & P luminaire encastré	u			0,00 €
T	remplacement point d'allumage	PM			0,00 €
U	remplacement Bloc RJ45+ PC	PM			0,00 €
V	remplacement PC	PM			0,00 €
total bureau 154					0,00 €

Bureau 152 environ 18 m ²					
R	neutralisation électrique + dépose luminaire	f			0,00 €
S	F & P luminaire encastré	u			0,00 €
T	remplacement point d'allumage	PM			0,00 €
U	remplacement Bloc RJ45+ PC	PM			0,00 €
V	remplacement PC	PM			0,00 €
total bureau 152					0,00 €

couloir A environ 27 m ²					
R	neutralisation électrique	f			0,00 €
S	F & P luminaire encastré avec temporisation	u			0,00 €
T	remplacement point d'allumage	u			0,00 €
U	remplacement Bloc RJ45+ PC	PM			0,00 €
V	remplacement PC	PM			0,00 €
total couloir A					0,00 €

escalier 1 ^{er} vers le 2 ^{ème}					
R	neutralisation électrique	f			0,00 €
W	F & P luminaire en applique avec temporisation	u			0,00 €
T	remplacement point d'allumage	u			0,00 €
total escalier 1					0,00 €

TOTALTRANCHE FERME 0,00 €

Lot 3

LOT 3 : ELECTRICITE

Tranche Conditionnelle1

N°	DESIGNATION	U	Q	PU	Total
----	-------------	---	---	----	-------

Bureau 150 environ 14 m ²					
R	neutralisation électrique	f			0,00 €
S	F & P luminaire encastré	u			0,00 €
T	remplacement point d'allumage	PM			0,00 €
U	remplacement Bloc RJ45+ PC	PM			0,00 €
V	remplacement PC	PM			0,00 €
total bureau 150					0,00 €

Bureau 150 bis environ 19,5 m ²					
R	neutralisation électrique	f			0,00 €
S	F & P luminaire encastré	u			0,00 €
T	remplacement point d'allumage	PM			0,00 €
U	remplacement Bloc RJ45+ PC	PM			0,00 €
V	remplacement PC	PM			0,00 €
X	déplacement bloc RJ45 + pc	u			0,00 €
total bureau 150 bis					0,00 €

Bureau 149 environ 15 m ²					
R	neutralisation électrique	f			0,00 €
S	F & P luminaire encastré	u			0,00 €
T	remplacement point d'allumage	PM			0,00 €
U	remplacement Bloc RJ45+ PC	PM			0,00 €
V	remplacement PC	PM			0,00 €
total bureau 149					0,00 €

Tranche Conditionnelle 1 suite

Bureau 148 environ 17 m ²					
R	neutralisation électrique	f			0,00 €
S	F & P luminaire encastré	u			0,00 €
T	remplacement point d'allumage	PM			0,00 €
U	remplacement Bloc RJ45+ PC	PM			0,00 €
V	remplacement PC	PM			0,00 €
total bureau 148					0,00 €

Lot 3

Bureau 147 environ 16 m ²					
R	neutralisation électrique	f			0,00 €
S	F & P luminaire encastré	u			0,00 €
T	remplacement point d'allumage	PM			0,00 €
U	remplacement Bloc RJ45+ PC	PM			0,00 €
V	remplacement PC	PM			0,00 €
total bureau 147					0,00 €

Bureau 146 environ 15 m ²					
R	neutralisation électrique	f			0,00 €
S	F & P luminaire encastré	u			0,00 €
T	remplacement point d'allumage	PM			0,00 €
U	remplacement Bloc RJ45+ PC	PM			0,00 €
V	remplacement PC	PM			0,00 €
total bureau 146					0,00 €

WC hommes environ 9 m ²					
R	neutralisation électrique	f			0,00 €
S	F & P luminaire encastré	u			0,00 €
T	remplacement point d'allumage	PM			0,00 €
U	remplacement Bloc RJ45+ PC	PM			0,00 €
V	remplacement PC	PM			0,00 €
total bureau WC hommes					0,00 €

WC femmes environ 7 m ²					
R	neutralisation électrique	f			0,00 €
S	F & P luminaire encastré	u			0,00 €
T	remplacement point d'allumage	PM			0,00 €
Y	remplacement luminaire en applique	PM			0,00 €
total WC femmes					0,00 €

WC privatif environ 7 m ²					
R	neutralisation électrique	f			0,00 €
S	F & P luminaire encastré	u			0,00 €
T	remplacement point d'allumage	PM			0,00 €
Y	remplacement luminaire en applique	PM			0,00 €
total WC privatif					0,00 €

ventilation des 3 toilettes					
Z	F & P ventilation avec raccordement au tableau électrique	f			0,00 €
total WC privatif					0,00 €

Lot 3

couloir B environ 25 m ²					
R	neutralisation électrique	f			0,00 €
S	F & P luminaire encastré	u			0,00 €
T	remplacement point d'allumage	PM			0,00 €
U	remplacement Bloc RJ45+ PC	PM			0,00 €
V	remplacement PC	PM			0,00 €
total couloir B					0,00 €

TOTAL TC 1 0,00 €

Lot 3

LOT 3 : ELECTRICITE

Tranche Conditionnelle 2

N°	DESIGNATION	U	Q	PU	Total
Bureau 53 environ 9 m ²					
R	neutralisation électrique	f			0,00 €
S	F & P luminaire encastré	u			0,00 €
T	remplacement point d'allumage	PM			0,00 €
U	remplacement Bloc RJ45+ PC	PM			0,00 €
V	remplacement PC	PM			0,00 €
total bureau 53					0,00 €

Bureau 54 environ 10 m ²					
R	neutralisation électrique	f			0,00 €
S	F & P luminaire encastré	u			0,00 €
T	remplacement point d'allumage	PM			0,00 €
U	remplacement Bloc RJ45+ PC	PM			0,00 €
V	remplacement PC	PM			0,00 €
total bureau 54					0,00 €

Bureau 55 environ 19 m ²					
R	neutralisation électrique	f			0,00 €
S	F & P luminaire encastré	u			0,00 €
T	remplacement point d'allumage	PM			0,00 €
U	remplacement Bloc RJ45+ PC	PM			0,00 €
V	remplacement PC	PM			0,00 €
total bureau 55					0,00 €

Tranche Conditionnelle 2 suite

Bureau 56 environ 20 m ²					
R	neutralisation électrique	f			0,00 €
S	F & P luminaire encastré	u			0,00 €
T	remplacement point d'allumage	PM			0,00 €
U	remplacement Bloc RJ45+ PC	PM			0,00 €
V	remplacement PC	PM			0,00 €
total bureau 56					0,00 €

Bureau 57 environ 16 m ²					
R	neutralisation électrique	f			0,00 €
S	F & P luminaire encastré	u			0,00 €
T	remplacement point d'allumage	PM			0,00 €
U	remplacement Bloc RJ45+ PC	PM			0,00 €
V	remplacement PC	PM			0,00 €
total bureau 57					0,00 €

Lot 3

Bureau 58 environ 24 m ²					
R	neutralisation électrique	f			0,00 €
S	F & P luminaire encastré	u			0,00 €
T	remplacement point d'allumage	PM			0,00 €
U	remplacement Bloc RJ45+ PC	PM			0,00 €
V	remplacement PC	PM			0,00 €
total bureau 58					0,00 €

Archives 12 m ²					
R	neutralisation électrique	f			0,00 €
S	F & P luminaire encastré	u			0,00 €
T	remplacement point d'allumage	PM			0,00 €
U	remplacement Bloc RJ45+ PC	PM			0,00 €
V	remplacement PC	PM			0,00 €
total archives					0,00 €

Petite circulation environ 3,5 m ²					
R	neutralisation électrique	f			0,00 €
S	F & P luminaire encastré	u			0,00 €
T	remplacement point d'allumage avec temporisation	u			0,00 €
U	remplacement Bloc RJ45+ PC	PM			0,00 €
V	remplacement PC	PM			0,00 €
Total petite circulation					0,00 €

Sanitaires environ 3 m ²					
R	neutralisation électrique	f			0,00 €
S	F & P luminaire encastré	u			0,00 €
T	remplacement point d'allumage	PM			0,00 €
U	remplacement Bloc RJ45+ PC	PM			0,00 €
V	remplacement PC	PM			0,00 €
Total sanitaires					0,00 €

circulation environ 32,5 m ²					
R	neutralisation électrique	f			0,00 €
S	F & P luminaire encastré	u			0,00 €
T	remplacement point d'allumage avec temporisation	u			0,00 €
U	remplacement Bloc RJ45+ PC	PM			0,00 €
V	remplacement PC	PM			0,00 €
total circulation					0,00 €

Lot 3

Sas environ 7 m ²					
R	neutralisation électrique	f			0,00 €
S	F & P luminaire encastré	u			0,00 €
T	remplacement point d'allumage avec temporisation	u			0,00 €
U	remplacement Bloc RJ45+ PC	PM			0,00 €
V	remplacement PC	PM			0,00 €
total circulation					0,00 €

escalier RDC vers 1 ^{er} étage					
R	neutralisation électrique	f			0,00 €
W	F & P luminaire en applique avec temporisation	u			0,00 €
T	remplacement point d'allumage	u			0,00 €
total escalier 1					0,00 €

TOTAL TC 2 0,00 €

Total TF 0,00 €

Total TF+TC1 0,00 €

Total TF+TC1 + TC 2 0,00 €

Récap

Récapitulatif

	lot1	lot2	lot3	total
Bureau 157	0,00 €	0,00 €		
Bureau 156 bis	0,00 €	0,00 €		
Bureau 156	0,00 €	0,00 €		
Bureau 155	0,00 €	0,00 €		
Bureau 153	0,00 €	0,00 €		
Bureau 151	0,00 €	0,00 €		
Bureau 154	0,00 €	0,00 €		
Bureau 152	0,00 €	0,00 €		
couloir A	0,00 €	0,00 €		

=

total Tranche ferme

Bureau 150	0,00 €	0,00 €		
Bureau 150 bis	0,00 €	0,00 €		
Bureau 149	0,00 €	0,00 €		
Bureau 148	0,00 €	0,00 €		
Bureau 147	0,00 €	0,00 €		
Bureau 146	0,00 €	0,00 €		
WC hommes	0,00 €	0,00 €		
WC femmes	0,00 €	0,00 €		
WC privatif	0,00 €	0,00 €		
couloir B	0,00 €	0,00 €		

total Tranche Conditionnelle 1

Bureau 53	0,00 €	0,00 €		
Bureau 54	0,00 €	0,00 €		
Bureau 55	0,00 €	0,00 €		
Bureau 56	0,00 €	0,00 €		
Bureau 57	0,00 €	0,00 €		
Bureau 58	0,00 €	0,00 €		
archives	0,00 €	0,00 €		
petite circulation	0,00 €	0,00 €		
sanitaires	0,00 €	0,00 €		
circulation	0,00 €	0,00 €		
SAS	0,00 €	0,00 €		

Total Tranche Conditionnelle 2