
N° DESIGNATION UNITE QTE
P.U. 

(€ H.T.)

MONTANT

(€ H.T.)

1 PRIX GENERAUX

1,1 Installation de chantier F 1 20 000,00        20 000,00                  

1,2 Signalisation de chantier F 1 2 500,00          2 500,00                     

1,3 Rémunération du PAQ F 1 2 000,00          2 000,00                     

1,4 Rémunération du PPSPS F 1 2 000,00          2 000,00                     

1,5 Rémunération du PGED F 1 2 000,00          2 000,00                     

1,6 Frais d'études F 1 15 000,00        15 000,00                  

1,7 Fourniture des plans de récolement F 1 2 000,00          2 000,00                     

SOUS-TOTAL 1 45 500,00                  

2 TRAVAUX PREPARATOIRES ET DIVERS

2,1 Déboisement m² 0 2,50                  -                                

2,2 Débroussaillage m² 6333 1,00                  6 333,00                     

2,3 Abattage d'arbre et dessouchage u 2 90,00               180,00                        

2,4 Décapage de la terre végétale m² 6333 2,00                  12 666,00                  

2,5 Dépose de clôture et évacuation en décharge agréée ml 110 25,00               2 750,00                     

2,6
Démolition et évacuation en décharge agréé de 

maçonnerie/béton
m3 0 75,00               -                                

2,7
Instrumentation des ouvrages (3 inclinomètres à 10 m, 4 

plots et 3 cibles topographiques) 
F 1 9 500,00          9 500,00                     

2,8

Fourniture et mise en œuvre d'une échelle limnimétrique 

et d'une sonde de mesure de niveau d'eau, y compris 

dispositif de transmission et mise en œuvre des fourreaux

F 1 15 000,00        15 000,00                  

SOUS-TOTAL 2 46 429,00                  

3 DEVIATION DU RUISSEAU

3,1
Déviation du ruisseau pour construction ouvrage de 

régulation
Ft 1 10 000,00        10 000,00                  

SOUS-TOTAL 3 10 000,00                  

4 TERRASSEMENTS

4,1 Exécution de déblais et mise en dépôt sur site m3 1400 5,00                  7 000,00                     

4,2 Remblai d'apport pour constitution corps de digue m3 9950 18,00               179 100,00                

4,3 Retrait et transport de la surcharge vers Berlancourt m3 4500 7,00                  31 500,00                  

4,4
Mise en œuvre matériaux issus Beaugies et de la partie 

Sud de l'ouvrage
m3 0 5,00                  -                                

4,5 Remblai d'apport pour constitution ancrage sous digue m3 2120 18,00               38 160,00                  

4,6 Fourniture et mise en œuvre d'un géotextile m² 6400 2,00                  12 800,00                  

4,7 Fourniture et mise en œuvre d'un dispositif anti-fouisseur m² 2900 1,50                  4 350,00                     

4,8

Fourniture et mise en œuvre de géogrille de raideur 400 

kN/m² pour renforcement de la digue vis-à-vis des 

sollicitations sismiques

m² 10000 4,00                  40 000,00                  

4,9
Plus value pour substitution des sol sous l'ouvrage 

hydraulique
m3 140 30,00               4 200,00                     

4,10 Evacuation de la terre végétale excédentaire m3 855 5,00                  4 275,00                     

4,11 Evacuation à décharge des déblais excédentaires m3 1200 15,00               18 000,00                  

SOUS-TOTAL 4 339 385,00                

ENTENTE OISE AISNE - Ouvrage de BEAUGIES

Etude de projet

Estimation prévisionnelle des travaux
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N° DESIGNATION UNITE QTE
P.U. 

(€ H.T.)

MONTANT

(€ H.T.)

ENTENTE OISE AISNE - Ouvrage de BEAUGIES

Etude de projet

Estimation prévisionnelle des travaux

5 CHAUSSEES

5,1

Fourniture et mise en œuvre de couche de forme 

d'apport en grave calcaire non gélive pour structure 

légère

m3 540 40,00               21 600,00                  

5,2

Fourniture et mise en œuvre de couche de forme 

d'apport en grave calcaire non gélive pour structure 

lourde

m3 -              40,00               -                                

5,3 Fourniture et mise en œuvre de concassé (ép 5 cm) m3 80,5 75,00               6 037,50                     

5,4 Fourniture et mise en œuvre du panneau de signalisation u 3 250,00             750,00                        

5,5 Ouvrage de franchissement verse u 0 -                     -                                

SOUS-TOTAL 5 28 387,50                  

6 DEVERSOIR EN GABIONS

6,1
Fourniture et mise en œuvre de gabion (double torsion + 

galvanisation + PVC)
m3 45 200,00             9 000,00                     

6,2
Fourniture et mise en œuvre de matelas gabion (ép. 0,3 

m) (double torsion + galvanisation + PVC)
m² 1370 60,00               82 200,00                  

6,3 Fourniture et mise en œuvre d'un géotextile m² 1457 2,00                  2 914,00                     

6,4 Longrine béton ml 58 100,00             5 800,00                     

SOUS-TOTAL 6 99 914,00                  

7 OUVRAGE DE REGULATION EN BETON ET EQUIPEMENT

7,1 Béton de propreté m² 160 20,00               3 200,00                     

7,2 Béton m3 75 250,00             18 750,00                  

7,3 Aciers HA et Adx (y compris connecteurs) kg 11250 1,20                  13 500,00                  

7,4 Coffrage pour parements simples m² 400 65,00               26 000,00                  

7,5 Réglage et finition des surfaces non coffrées m² 40 3,00                  120,00                        

7,6
Dalle béton de la passerelle y compris toute sujetion de

mise en œuvre
F 1 8 000,00          8 000,00                     

7,7

Fourniture et mise en œuvre d'une vanne à guillotine 

avec équipement, y compris toute sujétion de mise en 

œuvre

F 1 15 000,00        15 000,00                  

7,8 Garde-corps ml 5 100,00             500,00                        

7,9 Barrière en bois u 1 1 000,00          1 000,00                     

7,10 Potelets en bois et pieux anti-embâcles ml 120 30,00               3 600,00                     

7,11 Parapet de 40 cm de hauteur hors sol ml 0 300,00             

SOUS-TOTAL 7 89 670,00                  

8 ASSAINISSEMENT

8,1 Réalisation des fossés ml 0 30,00               -                                

8,2 Réalisation de noues ml 190 20,00               3 800,00                     

8,3 Fourniture et mise en œuvre de descente d'eau ml 0 150,00             -                                

SOUS-TOTAL 8 3 800,00                     

9 AMENAGEMENTS PAYSAGERS

9,1 Réutilisation de terre végétale m² 2520 6,20                  15 624,00                  

9,2 Engazonnement m² 2520 2,10                  5 292,00                     

9,3 Replantation d'arbre et reboisement F 1 5 000,00          5 000,00                     

SOUS-TOTAL 9 25 916,00                  

BEAUGIES 689 001,50                
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RECAPITULATIF

1 PRIX GENERAUX 45 500,00                  

2 TRAVAUX PREPARATOIRES ET DIVERS 46 429,00                  

3 DEVIATION DU RUISSEAU 10 000,00                  

4 TERRASSEMENTS 339 385,00                

5 CHAUSSEES 28 387,50                  

6 DEVERSOIR EN GABIONS 99 914,00                  

7 OUVRAGE DE REGULATION EN BETON ET EQUIPEMENT 89 670,00                  

8 ASSAINISSEMENT 3 800,00                     

9 AMENAGEMENTS PAYSAGERS 25 916,00                  

TOTAL € HT 689 001,50                
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N° DESIGNATION UNITE QTE
P.U. 

(€ H.T.)

MONTANT

(€ H.T.)

1 PRIX GENERAUX

1,1 Installation de chantier F 1 20 000,00           20 000,00                       

1,2 Signalisation de chantier F 1 2 500,00              2 500,00                         

1,3 Rémunération du PAQ F 1 2 000,00              2 000,00                         

1,4 Rémunération du PPSPS F 1 2 000,00              2 000,00                         

1,5 Rémunération du PGED F 1 2 000,00              2 000,00                         

1,6 Frais d'études F 1 15 000,00           15 000,00                       

1,7 Fourniture des plans de récolement F 1 2 000,00              2 000,00                         

SOUS-TOTAL 1 45 500,00                       

2 TRAVAUX PREPARATOIRES ET DIVERS

2,1 Déboisement m² 0 2,50                      -                                    

2,2 Débroussaillage m² 11255 1,00                      11 255,00                       

2,3 Abattage d'arbre et dessouchage u 5 90,00                   450,00                             

2,4 Décapage de la terre végétale m² 11255 2,00                      22 510,00                       

2,5 Dépose de clôture et évacuation en décharge agréée ml 0 25,00                   -                                    

2,6
Démolition et évacuation en décharge agréé de 

maçonnerie/béton
m3 0 75,00                   -                                    

2,7
Instrumentation des ouvrages (3 inclinomètres à 10 m, 4 

plots et 3 cibles topographiques) 
F 1 9 500,00              9 500,00                         

2,8

Fourniture et mise en œuvre d'une échelle limnimétrique 

et d'une sonde de mesure de niveau d'eau, y compris 

dispositif de transmission et mise en œuvre des fourreaux

F 1 15 000,00           15 000,00                       

SOUS-TOTAL 2 58 715,00                       

3 DEVIATION DU RUISSEAU

3,1
Déviation du ruisseau pour construction ouvrage de 

régulation
Ft 1 10 000,00           10 000,00                       

SOUS-TOTAL 3 10 000,00                       

4 TERRASSEMENTS

4,1 Exécution de déblais et mise en dépôt sur site m3 4900 5,00                      24 500,00                       

4,2 Remblai d'apport pour constitution corps de digue m3 4398,5 18,00                   79 173,00                       

4,3
Retrait et transport de la surcharge de la partie Sud de 

l'ouvrage vers la partie Nord
m3 1000 10,00                   10 000,00                       

4,4
Mise en œuvre matériaux issus Beaugies et de la partie 

Sud de l'ouvrage
m3 5500 5,00                      27 500,00                       

4,5 Remblai d'apport pour constitution ancrage sous digue m3 3748 18,00                   67 464,00                       

4,6 Fourniture et mise en œuvre d'un géotextile m² 12280 2,00                      24 560,00                       

4,7 Fourniture et mise en œuvre d'un dispositif anti-fouisseur m² 5600 1,50                      8 400,00                         

4,8

Fourniture et mise en œuvre de géogrille de raideur 400 

kN/m² pour renforcement de la digue vis-à-vis des 

sollicitations sismiques

m² 0 4,00                      -                                    

4,9
Plus value pour substitution des sol sous l'ouvrage 

hydraulique ou en cas de rencontre de poches sableuses
m3 150 30,00                   4 500,00                         

4,10 Evacuation de la terre végétale excédentaire m3 1440 5,00                      7 200,00                         

4,11 Evacuation à décharge des déblais excédentaires m3 4900 15,00                   73 500,00                       

SOUS-TOTAL 4 326 797,00                     

ENTENTE OISE AISNE - Ouvrage de BERLANCOURT

Etude Etude de projet

Estimation prévisionnelle des travaux
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N° DESIGNATION UNITE QTE
P.U. 

(€ H.T.)

MONTANT

(€ H.T.)

ENTENTE OISE AISNE - Ouvrage de BERLANCOURT

Etude Etude de projet

Estimation prévisionnelle des travaux

5 CHAUSSEES

5,1

Fourniture et mise en œuvre de couche de forme 

d'apport en grave calcaire non gélive pour structure 

légère

m3 455 40,00                   18 200,00                       

5,2

Fourniture et mise en œuvre de couche de forme 

d'apport en grave calcaire non gélive pour structure 

lourde

m3 3900 40,00                   156 000,00                     

5,3 Fourniture et mise en œuvre de concassé (ép 5 cm) m3 171,75 75,00                   12 881,25                       

5,4 Fourniture et mise en œuvre du panneau de signalisation u 3 250,00                 750,00                             

5,5 Ouvrage de franchissement verse u 1 20 000,00           20 000,00                       

SOUS-TOTAL 5 207 831,25                     

6 DEVERSOIR EN GABIONS

6,1
Fourniture et mise en œuvre de gabion (double torsion + 

galvanisation + PVC)
m3 210 200,00                 42 000,00                       

6,2
Fourniture et mise en œuvre de matelas gabion (ép. 0,3 

m) (double torsion + galvanisation + PVC)
m² 1460 60,00                   87 600,00                       

6,3 Fourniture et mise en œuvre d'un géotextile m² 1553 2,00                      3 106,00                         

6,4 Longrine béton ml 62 100,00                 6 200,00                         

SOUS-TOTAL 6 138 906,00                     

7 OUVRAGE DE REGULATION EN BETON ET EQUIPEMENT

7,1 Béton de propreté m² 160 20,00                   3 200,00                         

7,2 Béton m3 75 250,00                 18 750,00                       

7,3 Aciers HA et Adx (y compris connecteurs) kg 11250 1,20                      13 500,00                       

7,4 Coffrage pour parements simples m² 350 65,00                   22 750,00                       

7,5 Réglage et finition des surfaces non coffrées m² 40 3,00                      120,00                             

7,6
Dalle béton de la passerelle y compris toute sujetion de

mise en œuvre
F 1 8 000,00              8 000,00                         

7,7

Fourniture et mise en œuvre d'une vanne à guillotine 

avec équipement, y compris toute sujétion de mise en 

œuvre

F 1 15 000,00           15 000,00                       

7,8 Garde-corps ml 5 100,00                 500,00                             

7,9 Barrière en bois u 1 1 000,00              1 000,00                         

7,10 Potelets en bois et pieux anti-embâcles ml 150 30,00                   4 500,00                         

7,11 Parapet de 40 cm de hauteur hors sol ml 265 300,00                 79 500,00                       

SOUS-TOTAL 7 166 820,00                     

8 ASSAINISSEMENT

8,1 Réalisation des fossés ml 300 30,00                   9 000,00                         

8,2 Réalisation de noues ml 155 20,00                   3 100,00                         

8,3 Fourniture et mise en œuvre de descente d'eau ml 0 150,00                 -                                    

SOUS-TOTAL 8 12 100,00                       

9 AMENAGEMENTS PAYSAGERS

9,1
Fourniture et mise en œuvre de terre végétale 

(réutilisation et apport)
m² 4965 6,20                      30 783,00                       

9,2 Engazonnement m² 4965 2,10                      10 426,50                       

9,3 Replantation d'arbre et reboisement F 1 5 000,00              5 000,00                         

SOUS-TOTAL 9 46 209,50                       

BERLANCOURT 1 012 878,75                 
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N° DESIGNATION UNITE QTE
P.U. 

(€ H.T.)

MONTANT

(€ H.T.)

ENTENTE OISE AISNE - Ouvrage de BERLANCOURT

Etude Etude de projet

Estimation prévisionnelle des travaux

RECAPITULATIF

1 PRIX GENERAUX 45 500,00                       

2 TRAVAUX PREPARATOIRES ET DIVERS 58 715,00                       

3 DEVIATION DU RUISSEAU 10 000,00                       

4 TERRASSEMENTS 326 797,00                     

5 CHAUSSEES 207 831,25                     

6 DEVERSOIR EN GABIONS 138 906,00                     

7 OUVRAGE DE REGULATION EN BETON ET EQUIPEMENT 166 820,00                     

8 ASSAINISSEMENT 12 100,00                       

9 AMENAGEMENTS PAYSAGERS 46 209,50                       

TOTAL € HT 1 012 878,75                 
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